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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

A B C BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB

ID Denominazione Immobile Ubicazione
ATTIVITA' DPR 

151/2011
Rif. Pratica  Antincendio Scadenza Attività programmate in Appalto 

Vedi schede allegate al 
capitolato speciale 

d'appalto  calcolo onorario 
e prestazioni richieste   

(imponibile euro)  

Cassa 4%
Totale 

(escluso 
IVA 22%)

Oneri VV.F. NOTE
ESEGUIRE A 
CARICO DI

1. ASILI NIDO 

1.01 Asilo Nido TERESA MATTEI Via Leopardi 67.3.B + 74.1.A 
Pratica VVF n. 52014 - Attività Soggette VV.F. 
67.3.B. "Asilo" . Ultimo rinnovo 25.01.2024

10.04.2029 - - - - - COMUNE

1.02 Asilo Nido ALICE e PENTOLINO MAGICO Via XX Settembre 67.3.B - ved.2.10
Pratica VV.F. n.40681 - Attività Soggette VV.F. 
67.3.B. "Asilo" e  74.1.A. "Centrale Termica" - 
Deposito SCIA VV.F. unica in data 23.01.2024.

23.01.2029 - - - - - COMUNE

1.03 Asilo Nido  RODARI Via Gori 67.3.B

Pratica VV.F. n.26865 - Esame Progetto di data 
03.02.2010 prot.n.2637 - SCIA originaria di data 
07.10.2011 - 1°Rinnovo in data 06.10.2016 -  2° 
Rinnovo in data 05.10.2021. 

07.10.2026    in 
corso

- - - - -

ATTIVITA': 67.2.B + 67.3.B + 74.2.B ; RINNOVO: 
CT + INFANZIA + ASILO NIDO Importo già stabilito, 

impegnato ed  affidato a  CSC con precedente 
contratto di Gestione Calore

CONSIAG 
SERVIZI 
COMUNI

1.04 Asilo Nido  QUERCETO Via Venezia 67.3.B
Prtaica VVF n. 51528 - Esame progetto prot. 12070 
del 19.06.2013 - SCIA VVF. 16.12.2024

16.12.2029 - - - - - gestore esterno

1.05 Asilo Nido MARINI Via Tommaseo 67.3.B

Pratica VV.F. n. 54691 - Esame Progetto (solo C.T. 
con esito favorevole nel 2017 - Attività n. 74.2.B) di 
data 21.05.2018 Prot.n.10718. Pratica soggetta a 
revisione per differenti potenzialità generatori 
esistenti/attuali. In corso incarico a professionista 
esterno per esame progetto per Attività n. 67.3.B. 
Al termine della valutazione del Comando VV.F. 
verrà unificate le attività con un'unica SCIA VV.F. 

in corso - - - - - gestore esterno

1.06 Asilo NidoIL GATTO E LA VOLPE Viale Togliatti 67.3.B
In corso incarico a professionista esterno per 

esame progetto per Attività n. 67.3.B. 
in corso - - - - - gestore esterno

TOTALE ASILI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. SCUOLE D'INFANZIA

2.01 Infanzia L.L. RADICE Via Tommaseo ved. 3.01 - scaduto vedi primaria 3.01 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € vedi primaria 3.01 

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

2.02 Infanzia GOBETTI Via Donizetti non necessaria - - - - - - - -

2.03 Infanzia AZZURRA Viale Ariosto 67.1.A
Pratica VV.F. n. 15782  - SCIA di data 05.12.2024 -

67.1.A
05.12.2029 - - - - - COMUNE

2.04 Infanzia CIARI Via Boito 74.2.B RIF. 3.03 - - solo per attivita CT vedi primaria 3.03 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
non necessaria per attività scuola, mentre per 
attività CT vedi primaria 3.03

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

2.05 Infanzia VANNINI Via Vannini 67.2.B + 74.1.A
C.P.I. originario per attività n.85 (Scuola) e n.91 

(C.T.) dal 11.12.2007 al 11.12.2013 

11.12.2013 
(scaduto - in 

corso)
- - - - -

Eseguire SCIA per att 74 ma anche scuola. Rimane 
da capire il problema del riscaldamento palestra De 

Amicis con CT Vannini. Valutare confronto del 
professionista che seguirà pratica De Amicis  con i 

Vigili del Fuoco

 COMUNE

2.06 Infanzia  J. PIAGET Via Caduti sul lavoro 67.1.A Prot.n. 33468/4332 di data 27.01.2006 - - - - - - Rinnovo atttività 67.1.A COMUNE

2.07 Infanzia VENTRE Via Foscolo 67.1.A Pratica VV.F. n. /  - SCIA di data 19.11.2024 19.11.2029 - - - - - per attivita CT vedi primaria 3.06 COMUNE

2.08 Infanzia LORENZINI Viale Togliatti 67.2.B

Pratica VV.F. n.50747 - SCIA di data 
03.11.2016                                                                     

- Ultimo rinnovo Prot.n.69494 di data 
22.10.2021

03.11.2026 - - - - - Rinnovo attività 67.2.B COMUNE

2.09 Infanzia GHANDI Via Cimabue 74.1.A - 29.05.2028 per attività CT vedi primaria 3.07 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € per attività CT vedi primaria 3.07

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

2.10 Infanzia RODARI Via Gori
67.2.B + 67.3.B + 

74.2.B

Pratica VV.F. n.26865 - Esame Progetto di data 
03.02.2010 prot.n.2637 - SCIA originaria di data 
07.10.2011 - 1°Rinnovo in data 06.10.2016 -  2° 
Rinnovo in data 05.10.2021. 

07.10.2026    in 
corso

- - - - - vedi rinnovo con asilo nido Rodari 1.03
CONSIAG 
SERVIZI 
COMUNI

TOTALE SCUOLE 
D'INFANZIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. SCUOLE PRIMARIE

3.01 Primaria L.L. RADICE Via Tommaseo
65.1.B + 67.4.C + 

74.2.B

Pratica VV.F n. 874 - Esame Progetto 
prot.n.18332/2018 per la Centrale Termica (attività 
n. 74.2.B) - SCIA  in corso di deposito da parte del 
manutentore uscente.

in corso

ATTIVITA': 65.1.B + 67.4.C + 74.2.B ; 
ESAME PROGETTO: SCUOLA + 
PALESTRA ; SCIA: SCUOLA + 

PALESTRA + CT

16 085,30 € 643,41 € 16 728,71 € 2 252,00 €

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

3.02 Primaria VILLA  S. LORENZO Via Scardassieri
67.2.B + 74.1.A + 

RIF 5.10

Pratica VV.F. n. 54736 - SCIA VV.F. di data 
29.05.2018 per la Centrale Termica (attività 
n.74.1.A) - Rinnovo Attestazione Conformità 
Antincendio in data 25.05.2023

29.05.2028
ATTIVITA': 67.2.B + 74.1.A ; ESAME 

PROGETTO:SCUOLA ; SCIA: 
SCUOLA ; RINNOVO: CT

5 280,29 € 211,21 € 5 491,50 € 723,00 €

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

3.03 Primaria VILLA LA FONTE Via Gramsci 67.1.A + 74.2.B

Pratica VV.F n. 54690 - Esame Progetto 
prot.n.10718 di data 21.05.2018 per la Centrale 
Termica (attività n. 74.2.B) - SCIA  in corso di 
deposito da parte del manutentore uscente.

in corso
ATTIVITA': 67.1.A + 74.2.B ; ESAME 

PROGETTO: CT ; SCIA: CT E 
SCUOLA

5 974,33 € 238,97 € 6 213,30 € 1 068,00 €
Pratica da redigere in seguito a riqualificazione CT. 
Sia per attività CT che scuola - ATTENZIONE DIRI 

TUBO GAS

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

3.04 Primaria DE AMICIS P.za De Amicis
65.1.B + 67.4.C + 

74.2.B

Pratica VV.F n. 877 - Esame Progetto prot.n.15225 
di data 23.07.2018 per la Centrale Termica (attività 
n. 74.2.B) con parere contrario in data  06.08.2018. 
In corso approfondimenti da parte del manutentore 
uscente per adeguamento dell'esame progetto, 
nonché conseguente SCIA VV.F.

in corso - - - - -

Il Comune incarica professionista sia att. CT / 
SCUOLA / PALESTRA.  Il professionista dovrebbe 

poi valutare il problema con la CT Vannini che 
serve la palestra

COMUNE

3.05 Primaria PASCOLI Via F.lli Rosselli 67.1.A - in corso - - - - - COMUNE

3.06 Primaria BALDUCCI Via D'Azeglio
65.1.B + 67.4.C + 

74.2.B

Pratica VV.F n. 7717 - Nuovo Esame Progetto per 
la Centrale Termica (attività n. 74.2.B) 
congiuntamente con le restanti attività soggette 
VV.F. del plesso scolastico. In corso stesura da 
parte di un professionista esterno su incarico 
dell'Amministrazione. 

in corso - - - - -

CSC ha portato avanti esame progetto e ottenuto 
parere favorevole pe rla sola attività CT- 

Successivamente la SCIA sarà presentata da 
professionista incaricato da Comune insieme all 

attività scuola e palestra

COMUNE

3.07 Primaria BORTOLOTTI Via Cimabue
65.1.B + 67.2.B + 

74.1.A
Pratica VV.F n. 54733 - SCIA VV.F. di data 
29.05.2018 - 1° Rinnovo VV.F. in data 25.05.2023.

29.05.2028

ATTIVITA': 65.1.B + 67.2.B + 74.1.A ; 
ESAME PROGETTO: SCUOLA + 
PALESTRA ; SCIA: SCUOLA + 
PALESTRA ; RINNOVI: CT A 

SERVIZIO SCUOLA + CT PALESTRA

8 052,25 € 322,09 € 8 374,34 € 1 446,00 €

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

3.08 Primaria VITTORINO DA FELTRE Via V. da Feltre 67.2.B + 74.1.A
Pratica VV.F n. 26774 - SCIA VV.F. di data 
29.05.2018 - 1° Rinnovo VV.F. in data 25.05.2023.

29.05.2028
ATTIVITA': 67.2.B + 74.1.A ; ESAME 

PROGETTO:SCUOLA ; SCIA: 
SCUOLA ; RINNOVO: CT

5 415,17 € 216,61 € 5 631,78 € 723,00 €

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

TOTALE SCUOLE 
PRIMARIE 40 807,34 € 1 632,29 € 42 439,63 € 6 212,00 €

4. SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

4.01 Secondaria PESCETTI Via Diaz
65.1.B + 67.4.C + 

74.2.B

Pratica VV.F n. 8560 - Esame Progetto di data 
31.08.2018 per la Centrale Termica (attività n. 
74.2.B) con parere favorevole in data 05.12.2023. 
In corso stesura, da parte di un professionista 
esterno incaricato dall'Amministrazione, dell' 
esame progetto dell'attività soggetta VV.F. n. 
65.1.B e recupero dell'esame progetto esistente 
originario per l'attività 67.4.C.  Al termine delle su 
citate attività propedeutiche seguirà una SCIA 
VV.F. unica, già prevista nell'incarico in essere, per 
tutte e tre le attività soggette VV.F. presenti nel 
plesso scolastico (67.4.C, 74.2.B, 65.1.B).

in corso - - - - Fare unica SCIA con attività CT / SCUOLA / 
PALESTRA da parte del Comune. 

COMUNE

4.02 Secondaria CAVALCANTI Via Guerrazzi
65.1.B + 67.4.C + 

74.2.B

Pratica VV.F n. 26870 - Esame Progetto 
prot.n.23454 di data 29.10.2012 - SCIA VV.F. 
prot.n. 27132 di data 12.12.2012.

12.12.2017 
(scaduto - in 

corso)

- - - - - Fare unica SCIA con attività CT / SCUOLA / 
PALESTRA da parte del Comune. 

COMUNE

4.03 Secondaria BROGI via D'Azeglio
65.1.B + 67.4.C + 

74.2.B
vedi riferimento primaria Balducci 3.06 - - - - - -

INCLUDERE ATTIVITA' SCUOLA BROGI IN UNICA 
PRATICA CON LA SCUOLA BALDUCCI (VEDI.3.06)- 

poiché medesimo complesso scolastico
COMUNE

TOTALE SCUOLE 
SECONDARIE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5. EDIFICI  ISTITUZIONALI

- - - - - - - -

- - - - - - - -

5.02 SALA CONSILIARE V MAGGIO P.zza V.Veneto non necessaria - - - - - - - -

5.03 PALAZZO PRETORIO Via Gramsci 330 in ristrutturazione - - - - - - - -

5.04 UFFICI COMUNALI Via Gramsci 282 non necessaria - - - - - - - -

ristrutturazione 
impianti termici in 

corso

Previsioni adempimenti in materia antincendio riguardo le centrali termiche in appalto (Attività n. 74 - D.P.R. 151/2011 ss.mm.ii)e le altre attività presenti nell'edificio  per il biennio 2026 -2028

5.01 PALAZZO COMUNALE P.zza V.Veneto 1
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5.05 UFFICI COMUNALI Via D. Alighieri 8 34.1.B + 74.1.A
Pratica VV.F n. 42505 - SCIA VV.F. di data 

29.05.2018 - 1° Rinnovo VV.F. in data 25.05.2023.
29.05.2028 ATTIVITA': 34.1.B + 74.1.A ; 

RINNOVO: CT + ARCHIVIO
418,41 € 16,74 € 435,15 € 126,00 €

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

5.06 UFFICI COMUNALI Via Fratti non necessaria - - - - - - - -

5.07 UFFICI COMUNALI Via Barducci 2 in ristrutturazione - - - - - - - -

5.08 UFFICI COMUNALI - Cimitero Maggiore Via Gramsci non necessaria - - - - - - - -

5.09
ARCHIVIO COMUNALE - MAGAZZINO -
SCUOLABUS

Via Camporella - Verifiche in corso per adeguamenti antincendio a 
cura del proprietario

- - - - - - -

5.10 CENTRO CIVICO n° 1 (Villa S. Lorenzo) Via Scardassieri 74.1.A per rinnovo CT Vedi 3.02 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € per l'attività CT Vedi primaria  3.02

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

5.11 CENTRO CIVICO n° 2 (Neto) Via Leopardi 70 non necessaria - - - - - - - -

5.12 CENTRO CIVICO n° 3 (5° Basso) Via Gramsci 560 74.1.A 
Pratica VV.F n. 54732 - SCIA VV.F. di data 
29.05.2018 - 1° Rinnovo VV.F. in data 25.05.2023.

29.05.2028 ATTIVITA': 74.1.A ; RINNOVO: CT 371,74 € 14,87 € 386,61 € 63,00 €

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

5.13 CENTRO CIVICO n° 4 (Casa Guidi) Viale Repubblica /via Veronelli non necessaria - - - - - - - -

5.14 CENTRO CIVICO n° 5 (Cercina) Via della Docciola non necessaria - - - - - - - -

5.15 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Via Paganini non necessaria - - - - - - - -

5.16 CARABINIERI COMANDO + Camerata Via Corsi Salviati non necessaria - - - - - - - -

5.17
CARABINIERI ALLOGGI                                   
(n.3 appartamenti)

Via Corsi Salviati non necessaria - - - - - - - -

TOTALE EDIFICI 
ISTITUZIONALI 790,15 € 31,61 € 821,76 € 189,00 €

6. EDIFICI CULTURALI

6.01 BIBLIOTECA E. RAGIONIERI  (Villa Doccia) P.zza della Biblioteca
34.2.C + 72.1.C + 

74.2.B
Pratica VV.F. n. 45363 - SCIA Prot.n.6320 di data 
20.03.2021 - Rinnovo CPI in data 18.03.2026

20.03.2031 - - - - COMUNE

6.02 ARCHIVIO DELLA CERAMICA Via Savonarola non necessaria - - - - - - - -

6.03 CENTRO ESPOSITIVO BERTI Via Bernini non necessaria - - - - - - - -

TOTALE EDIFICI 
CULTURALI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7. EDIFICI SOCIALI

7.01 RSA VILLA SOLARIA Via F.lli Rosselli 68.3.B - 74.2.B Pratica VV.F. n.4206 - CPI originario 28.05.2008 28.05.2026 - - - - - gestore esterno

7.02 CENTRO ALZHEIMER AMADUCCI Via F.lli Rosselli 74.1.A 

Pratica VV.F. n. 48191/79 per solo Attività 
n.74.1.A  - Penultimo rinnovo Prot.n.68894 
SAUP in data 17.10.2018 - Ultimo rinnovo 

Prot.n.74210 SUAP in data 13.10.2023

13.10.2028 - - - - - gestore esterno

7.03 IMMOBILE "LA LUCCIOLA"                          P.zza IV Novembre non necessaria - - - - - - - -

7.04 CENTRO DIURNO ANZIANI via Monti non necessaria - - - - - - - -

7.05 ASSOCIAZIONE ANZIANI Via Mazzini 142 non necessaria - - - - - - - -

7.06 CENTRO AUSER via Pasolini non necessaria - - - - - - - -

7.07 APPARTAMENTO ACCESSIBILITA' TOTALE via F.lli Bandiera non necessaria - - - - - - - -

7.08 CENTRO RICREATIVO Via della Docciola non necessaria - - - - - - - -

7.10 CENTRO SOCIALIZZAZIONE DISABILI via Fanti non necessaria - - - - - - - -

7.11 APPARTAMENTO Via Vannini non necessaria - - - - - - - -

7.12 CENTRO DI ASCOLTO Via Imbriani non necessaria -

7.13 CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI via Togliatti/via Risorgimento non necessaria - - - - - - - -

7.15 APPARTAMENTO Comunale via Parini 12 non necessaria - - - - - - - -

7.16 APPARTAMENTO Comunale via Parini 14 non necessaria - - - - - - - -

7.17 APPARTAMENTO Comunale via Parini 16/1 non necessaria - - - - - - - -

7.18 APPARTAMENTO Comunale via Parini 16/2 non necessaria - - - - - - - -

7.19 Centro Servizi CSCQ Via Biancalani non necessaria - - - - - - - -

TOTALE EDIFICI SOCIALI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8. IMPIANTI SPORTIVI

8.01 STADIO  TORRINI (spogliatoi 3/4 e 5/6) p.zza Bagnolet/via Innocenti presente - 29.05.2028 - - - - - gestore esterno

8.02 PALESTRE FISCHI E LUMINATI Via di Calenzano presente - 29.05.2028 - - - - - gestore esterno

8.03 PISCINA COMUNALE Piazza Bagnolet presente CPI 30.04.1994 - - - - - - gestore esterno

8.04 IMPIANTO DI ATLETICA Via Gramsci / Via Gaddi 74.1.A - 29.05.2028 ATTIVITA': 74.1.A ; RINNOVO: CT 371,74 € 14,87 € 386,61 € 63,00 €

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

8.05 PALESTRA OLIMPIA via Gramsci 715 - verifiche  in corso - - - - - - -

8.06 IMPIANTO DI CALCIO DOCCIA Viale XX Settembre presente SCIA 11.07.2018 - - - - - - -

8.07 IMPIANTO DI CALCIO VOLPAIA via degli Olmi 22 - verifiche  in corso - - - - - - -

8.08 IMPIANTO DI RUGBY via della Quercia - verifiche in corso - - - - - - -

8.09 IMPIANTO DI  BASEBALL Viale Togliatti - verifiche in corso - - - - - - -

8.10 IMPIANTO DI SOFTBALL Via del Risorgimento - verifiche in corso - - - - - - -

8.11 IMPIANTO MINIMOTO Via Majorana - verifiche in corso - - - - - - -

8.12 PALAZZETTO DELLO SPORT
Via Cadorna ang. Via 
Machiavelli

65.2.C + 74.2.B
Pratica VV.F. n.13629 -  SCIA Prot.n.3544 di data 
16.02.2021 - RINNOVO AVVENUTO IN DATA 
16.02.2026

16.02.2031 - - - - - COMUNE

8.13 TENSOSTRUTTURA LILLY
Via Cadorna ang. Via 
Machiavelli

65.2.C + 74.2.B vedi  impianto sportivo 8.12 16.02.2031 - - - - - COMUNE

8.14 BOCCIODROMO Via D'Azeglio 65.1.B + 72.2.B 

Pratica VV.F. n.1824 -  SCIA  VV.F. presentata in 
data 08.02.2024 per attività 65.1.B.; esame 

progetto in data 06.07.2023 prot.n.U.0016549 - 
SCIA  VV.F. presentata in data 29.05.2024 per 

attività 72.2.B. 

29.05.2031 - - - - - gestore esterno

8.15 PALESTRA PESCETTI Via Diaz 65.1.B
Presentato esame progetto palestra il 10.07.2025 

in attesa di parere 
- COMUNE

8.16 PALESTRA CAVALCANTI Via Presciani 65.1.B Vedere Cavalcanti rif. 4.02 - COMUNE

8.17 PALESTRA  RADICE Via Tommaseo 65.1.B Vedere Radice rif. 3.01 - Vedere  primaria Radice rif. 3.01 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

8.18 PALESTRA LA FONTE Via Boito 65.1.B
Pratica VV.F. n. 56202 - SCIA in data 

24.05.2022 
24.05.2027 - - - - - COMUNE

8.19 PALESTRA DE AMICIS Via Vannini 65.1.B Vedere Scuola De Amicis rif. 3.04 COMUNE

8.20 PALESTRA BALDUCCI Via D'Azeglio 65.1.B Vedere Balducci rif. 3.06 COMUNE

8.21 PALESTRA BORTOLOTTI Via Cimabue 65.1.B + 72.1.A 
Pratica VV.F n. 54737 - SCIA VV.F. di data 
29.05.2018 - 1° Rinnovo VV.F. in data 25.05.2023.

29.05.2028
PRATICA DI RINNOVO INSERITA NEL 

COMPENSO DELLA SCUOLA 
OMONIMA VEDI RIGO 3.7

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 RINNOVO VALUTATO NEL COMPENSO 

AGGIUNGENDO L'ATTIVITA' IN UNICA PRATICA   
DELLA SCUOLA OMONIMA VEDI RIGO 3.7

AFFIDATARIO  
DEL PRESENTE 

SERVIZIO 
CALORE

8.22 IMPIANTO CALCETTO BRASCHI
Giardino 2 Agosto 1980 
(Zambra)

non necessaria - - - - - - - -

TOTALE IMPIANTI 
SPORTIVI 371,74 € 14,87 € 386,61 € 63,00 €

TOTALE COMPLESSIVO 41 969,23 € 1 678,77 € 43 648,00 € 6 464,00 €

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE

20 984,62 € 21 824,00 €

Comune di Sesto Fiorentino
Settore Infrastrutture e Ambiente
Servizio Manutenzioni immobili e impianti
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